[bookmark: _Toc128884461]用户需求书
一、项目基本信息
	序号
	采购计划编号
	采购项目名称
	预算金额（元）
	年支付上限（元）

	1
	PLAN-******
	深圳大学总医院零星修缮工程施工年度服务
	1,700,000.00
	1,700,000.00



二、项目概况
本项目位于深圳市南山区深圳大学总医院，深圳大学总医院现有门诊楼、住院楼、行政楼、后勤楼、感控楼、高压氧楼、污水处理站等，建筑面积约13.8万平方米。本次招标内容为年度施工单位，年度施工单位的施工内容为深圳大学总医院的零星维修工程，具体要求详见本章四、技术要求。
年度施工单位主要承接圳大学总医院单项金额20万元（不含）以下的土建、装修、维修及拆除、防水、卫浴、给排水、地下管道、电气安装等零星修缮工程施工，包含行政楼、住院楼、门诊楼、感控楼、高压氧楼、后勤楼、污水处理站、一、二期临时建筑等院内所有建筑及室外工程。


[bookmark: _Hlk72073432]三、服务需求明细
	序号
	采购计划编号
	服务需求名称（标的名称）
	数量
	单位
	是否专门面向中小企业
	标的所属行业

	1
	PLAN-***
	深圳大学总医院零星修缮工程施工年度服务
	1
	项
	是
	其他未列明行业



四、实质性条款
	序号
	实质性条款具体内容

	1
	具体以采购文件第三章 用户需求书中带“★”的需求项为准。


注：上表所列内容为不可负偏离条款，负偏离将视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。

五、技术要求
（一）总体情况
1.工程类型：深圳大学总医院零星修缮工程
2.工程地址：深圳市南山区学苑大道1298号深圳大学总医院内 （包含住院楼、门诊、行政楼、感控楼、后勤楼等）
3.施工单位：深圳大学总医院
4.工程范围：深圳大学总医院单项金额20万元（不含）以下的零星修缮工程。包括但不限于以下内容：
（1）建筑室内外装修、外立面、幕墙、门窗维修、公共设施维系、局部零星修缮改造、结构类改造；
（2）机电专项、净化专项、防辐射专项、局部零星强弱电修缮改造；
（3）全院建筑本体防水补漏；
（4）基建设施突发故障修缮；
（5）消防、通风空调修缮改造；
（6）给排水管道、道路、管网、管线改造；
（7）应急类事项，如应对恶劣天气、公共卫生事件、突发紧急情况下进行抢险及维修项目；
（8）上级机关对深圳大学总医院检查工作中发现需要限时立即整改的项目；
完成上述范围的项目设计和施工，采用设计-施工一体化实施该项目，设计图经采购人确认后才能进行下一步施工。
（二）工程质量标准
1.严格按施工图纸及采购人指令进行施工，按照设计文件和国家、地方及行业现行有效的有关技术标准、规范和合同规定（以孰严格者为准）施工，需达到质量验收合格标准。必要时委托第三方进行质量检测或验收，如经验收小组认定达不到验收标准的，中标人需无条件免费整改直到符合验收标准。
2.采购人对项目全过程的各子项目进行巡查时，如有发现未按要求施工的，施工单位需无条件进行整改并接受相应的处罚，因整改产生的所有费用均由施工单位承担。
3.项目质量保修期为：房屋建筑工程，按《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部第80号令）的规定执行。保修期从工程竣工验收合格之日起计算，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏，为5年，供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期，装修工程为2年。 
（三）服务要求
1.结合采购人需求及现场的实际情况提交改造方案，包括但不限于效果图、实施方案等，并完成施工图设计，工程完工后绘制竣工图。施工中因施工方案及施工措施所引起的费用由施工单位负责。
2.施工图设计需满足国家及地方相关行业规范、标准要求（如：医院医疗流程、院感要求、消防验收标准等），同时达到业主单位的要求，满足项目施工要求。并依据施工图/施工方案编制项目所需费用供甲方审核立项。
3.中标人需作好施工记录、隐蔽工程记录、施工资料的整理、竣工资料的编制等工作。中标人需在施工现场显眼位置设置正规施工警示牌、工程概况牌，标注“温馨提示”语言。靠近人行通道边（或中标人以为有必要的其他周边）需用整齐美观的板材围护密封施工。中标人施工需达到有关部门规定的安全文明施工标准，服从采购人管理各项规定要求，避免干扰采购人正常工作秩序，认真做好施工现场防护、防火、噪音、用电等安全文明施工各项管理工作，承担相应一切责任，确保施工场地区域道路通畅，保持施工现场整洁，做到工完场清，达到国家卫生城市标准。中标人需在施工过程中注意自身及周边安全，做好现场及周边安全设施搭设，遵守有关安全保护规程，负责施工过程中的所有事故处理和费用。中标人需服从采购人的监督、指导并积极主动配合管理工作。
4.中标人采购的所有材料、设备均应达到国家规范“合格”标准以上。发现不合格材料、设备用于本工程中，中标人应无条件返工且所产生的一切费用由施工单位自理。
5.中标人负责工程所需设备、材料和工具等物质的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运至施工地点。
6.主要材料使用要求：
（1）采购范围之内工程所用之材料，由中标人自行采购，但应满足采购人《主要材料参考品牌表》（详见下文附件1（招标文件中所涉及产品品牌均为质量“相当于”要求，非指定性要求，投标人可自主选择质量相当的其他品牌产品投标））。投标人应在投标文件中（拟投入主要材料设备品牌清单表）列明每一项所投产品材料的具体品牌及规格型号（可自主选择质量相当的其他品牌产品），同时需提供生产厂家出具的材料合格证书及符合国家相关规定，投标人标书未列明品牌及规格型号等要求的，则由采购人自定；施工时供应商不能提供的可由采购人根据市场考察情况确认并实施。中标人施工时需提供材料样板，经采购人最终确认后，方可进场使用，中标人所提供的样板或厂家应符合设计图纸要求及采购人确认要求。用在本工程的任何材料在使用前必须得到采购人的批准，样品须在大批订货前送审。获准的样品存放在工地，作为以后验收材料的标准。样品和其包装，由中标人无偿提供。
注：
①投标人所提供的主要材料的技术参数标准不得低于表中所列参考品牌的技术参数标准。《主要材料参考品牌表》附件1不作为对投标人投标采用材料品牌的限制，仅作为衡量投标人投标采用材料品质是否满足采购要求的标准，投标人拟采用材料的品质需与招标文件参考品牌相当或优于参考品牌。投标人投标材料是否满足招标文件要求由评标委员会评定。
②施工单位应使用参考品牌或具有同等质量的品牌，因现场情况不能使用投标文件中列明的品牌，需经过采购人审批同意，验收时采购人可视情况要求施工单位提供与供货商签订的供货合同。出示的所有验收资料须足以证明施工单位采购的材料是符合采购人要求且用于本项目中。
（2）设备、材料和工具等物资在施工现场的保管由供应商自行负责，直至项目施工、安装、验收完毕为止。
（3）设备、材料和工具等物资在安装调试验收合格前的保险由施工方负责，施工方负责其派出的现场服务人员人身意外保险。
（4）采购人保留对本工程使用之主要材料品质确认审查的权利。
7.本项目主要工程内容包括但不限于装饰装修工程、土建局部零星拆改、强弱电、通风空调、消防、给排水、室外管网系统等，在工程技术要求方面，施工单位需遵守国家相关法律法规，采购人根据国家法律法规及相关政策要求进行工程监管、质量验收。如有未明确事宜根据使用科室要求及现场条件具体商定。
8.项目进度安排
（1）反应时限要求：
接到基建设施突发故障或紧急抢修施工需求后，需在2小时内派人到现场查勘及抢修。如果到现场人员无法或无能力处理的，公司需增派能解决问题的专业人员在4小时内赶到现场支援。否则每次扣罚工程款1000元，累计3次以上的将解除合同，并索赔损失。
（2）完成设计方案时限要求：
接到基建设施突发故障或紧急修缮施工需求后，需在现场提出修缮方案。
造价2000元以下的修缮施工项目需在当天内完成修缮设计方案。
造价20000元以下的修缮施工项目需在2个日历天内完成修缮设计方案。
造价2万元以上-5万元以下的修缮施工项目需在3个日历天内完成修缮设计方案。
造价5万元以上-20万元以下的修缮施工项目需在3个日历天内完成修缮设计方案。
涉及外观的修缮设计方案需要提供效果图和材料样品外观选样。
（3）完成修缮施工时限要求：
造价2000元以下的修缮施工项目需在确定修缮方案后2个日历天内完成修缮施工。
造价20000元以下的修缮施工项目需在确定修缮方案后5个日历天内完成修缮施工。
造价2万元以上-5万元以下的修缮施工项目需在确定修缮方案后7个日历天内完成修缮施工。
造价5万元以上-20万元以下的修缮施工项目需在确定修缮方案后10个日历天内完成修缮施工。
9.其他要求
（1）相关施工作业人员按规定需持证上岗的，需提供上岗证明，否则发现一次罚扣工程款500元。
（2）本项目为医院项目，需要严格施工现场管理，施工人员需严格遵守医院相关规定，并与物业公司签订安全文明施工协议缴纳安全押金，施工过程需要做好相关保护措施及环保措施，不能影响医院业务运行和人员安全。否则发现一次罚扣工程款500元，并且发包方有权终止合同。因保护措施不到位导致人员死伤或财物损坏的，由施工方负责赔偿责任。
（3）中标方需严格按照规定的时限完成施工，否则，采购人将视延误工期情况程度进行处罚。处罚方式：延误工期7天之内，工期每延期一天发包方对中标人进行500元的处罚；延误工期超过7天的，从第8天开始，处罚金额为每天1000元。超时限30天或以上的，发包方有权终止承包合同，并将提请主管部门作不良记录备案。
（4）本项目禁止转包，否则发现一次罚扣工程款500元，并且发包方有权终止合同。
（5）中标人需保证施工质量达到验收标准，否则中标人需无条件免费整改直到符合验收标准，并赔偿发包方所有损失。
（6）对未实施的修缮项目，编造、伪造验收资料进行谎报结算审计的，按送审金额进行罚款。
★（四）人员要求
1.投标人需提供符合本项目需求的项目团队人员，且为投标单位员工，团队人员严格按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，负责协调解决施工过程中出现的各种事项。
（1） 项目经理须具备建筑工程专业二级（含以上级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类），且在投标截止时间至中标公示结束期间没有担任在建项目的项目经理或拟参加其他项目的投标活动；
（2） 技术负责人须具备二级建造师以上执业资格证书；
（3） 拟安排团队人员中须具备中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：电工作业）、中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：高空作业）、中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：焊接与热切割作业）的专业人员；
（4） 投标人需指派1名固定工程造价人员与采购人对接（投标文件中须提供上述人员的注册造价工程师资格证复印件及要求提供投标人缴纳的近三个月（含开标当月）的任意一个月的社保证明作为本单位员工的证明依据，如供应商成立不足一个月或员工入职不足一个月的，提供情况说明函（格式自拟），无需提供相关人员社保，亦可得分）。
【投标时须提供：1.1上述项目经理、技术负责人、工程造价人员、团队成员为投标人自有员工。要求提供投标人缴纳的近三个月（含开标当月）的任意一个月的社保证明作为本单位员工的证明依据，如供应商成立不足一个月或员工入职不足一个月的，提供情况说明函（格式自拟），无需提供相关人员社保，亦可得分；
1.2.提供项目经理、技术负责人、拟安排团队人员、工程造价人员相关资质证书扫描件；
1.3.提供拟派项目经理在投标截止时间至中标公示结束期间没有担任在建项目的项目经理或拟参加其他项目的投标活动（格式自拟）】
注：根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》(建办市(2021)40号)、《广东省建设信息中关于启用新版“广东省建设执业资格注册管理信息系统”的通知》，已批准注册的执业资格证书必须登录注册管理系统个人版直接打印电子注册证书，电子证书上面的“有效期”和“使用有效期”均须在有效期内，同时，打印电子证书后应在个人签名处手写本人签名，未在有效期内或者未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。广东省外二级建造师注册证书电子证书样式无要求手写签名的除外。
2.项目经理及工程造价人员属于关键性岗位，要求长期相对固定，如出现缺岗或频繁更换人员，采购人酌情扣罚管理费。
（五）项目管理要求：
1.本次中标单位1家；
2.采购人对中标单位实行动态管理。中标单位存在以下情况之一的，采购人有权视情况单方解除合同，取消其本聘用期内的服务资格，同时将其拉入黑名单并拒绝其报名参加下一期招标：
（1）拒不接受采购人安排的项目，或对承接的项目挑三拣四的；
（2）是未能履行合同约定义务，不能达到规定服务标准甚至影响项目正常进行的；
（3）是承接项目期间出现失误，给采购人造成损失的；
（4）是拒不接受采购人合理指令的。
3.当出现以上情况或中标单位主动退出时，按照采购人实际工作需要和招标时的投标单位排名顺序，依次递补。
附件1：《主要材料参考品牌表》
说明：招标文件中所涉及产品品牌均为质量“相当于”要求，非指定性要求，投标人可自主选择质量相当的其他品牌产品投标。
装饰材料设备参考品牌库
	编号
	材料品种
	参考品牌

	1
	水泥
	海螺、南方水泥、润丰

	2
	地弹簧
	盖泽、亚萨合莱、茵科、史丹利

	3
	闭门器
	盖泽、亚萨合莱、茵科、史丹利、英格索兰、欧太力

	4
	门锁五金
	亚萨合莱、茵科、史丹利、英格索兰

	5
	硅钙板天花
	美穗、云中龙、绿意雅、格林森

	6
	石膏板
	杰森、可耐福、北新龙牌

	7
	橡胶地板（均质卷材）
	盟多、意大利雅迪Artigoo、秦力、高科

	8
	Low-E玻璃
	信义、南玻、中航特玻

	9
	内墙涂料
	多乐士、立邦、嘉宝莉

	10
	金属面油漆
	迪威尔油霸、嘉达高科JU2929G、立邦氟碳

	11
	木地板
	大自然地板、安信地板、贝尔地板、圣象地板

	12
	塑钢门窗
	海螺、实德、凤铝

	13
	防水材料
	东方雨虹、宏源、凯伦、北新、科顺、欧名朗

	14
	PVC卷材地板
	德嘉、洁福、大巨龙、卡曼

	15
	外墙涂料
	SKK、立邦、嘉宝莉

	16
	防火门
	恒昌达、龙电、霍曼

	17
	铝天花
	至高、伟秦、长虹

	18
	木门
	润成创展、冠牛、豪威尔、华衍木业

	19
	铝合金门窗
	永利坚、派成铝业、深业泰然、科源

	20
	室内LED灯具
	心诺飞、三雄、佛山照明

	21
	开关插座
	施耐德、西蒙、公牛

	22
	洁具
	科勒、美标、和成、乐家

	23
	电缆
	亨通、南洋、奔达康、南光、金龙羽

	24
	瓷砖
	东鹏、冠珠、欧神诺、诺贝尔、新中源

	25
	钢质门
	润成创展、豪威尔、华衍

	26
	净化钢制门
	雅宁、巨星、欧尼克

	27
	防辐射门
	凯瑞特、欧尼克、巨星

	28
	卫生间隔断板
	富美家、千思、威盛亚

	29
	气密门
	鹏驰、凯瑞特、雅宁

	30
	地毯
	海马、英特飞、萧氏

	31
	PVC线管、线槽
	联塑、伟业、伟星

	32
	桥架
	大全DAQO、万奇QNEQ、有能电气

	33
	热镀锌导线管
	广州文兴、番禺天虹、中山华通

	34
	五金配件，工具用品
	史丹利、博士、霍夫曼、科麦斯

	35
	排气扇
	正野、松下、美的

	36
	烟感
	西门子、三江、青鸟

	37
	石材（天然、人造）
	庆泰、宗艺、尚云、北辰

	38
	水磨石（环氧、无机）
	鹏翔、华宝、西玛泰、新飞达

	39
	岩板
	奥力、贝奈利、东鹏



强电材料设备参考品牌库
	编号
	材料设备品种
	参考品牌

	1
	高压柜
（中置柜、环网柜）
	西门子、ABB、GE、伊顿、施耐德、华通电气、恒通电力

	2
	低压柜
	ABB、施耐德、海格

	3
	三箱
	广州白云、泰豪科技、任达、亚洲电力、新会电控、顺开、泰昂、爱得威、凌祺、盛德兰、金盘电气、华通电气、盛隆、南京大全

	4
	断路器
	施耐德、海格、伊顿、正泰

	5
	稳压器
	德力西、ABB、正泰

	6
	双电源（ATS）
	ASCO、GE 、施耐德（WOTPC/WBTPC 系列）

	7
	电线
	亨通光电、金龙羽、新威讯、奔达康、东佳信、金环宇、成天泰、环市、广东长江（南光牌）、双菱

	8
	热浸塑钢管
	东方格林、亿斯特、深美路



弱电材料设备参考品牌库
	编号
	材料设备品种
	参考品牌

	1
	火灾报警
	江森、诺蒂菲尔、保得威尔、西门子、安舍、霍尼韦尔、NOHMI（能美）

	2
	联动控制柜
	泛海三江、赋安、奥瑞那、海湾、北大青鸟、泰和安科技

	3
	电气火灾监控
	中电、派诺、华力特、上海零线、华宿、赋安安全、福建俊豪、施耐德、斯沃

	
	UPS主机
	维谛（VERTIV）（原艾默生）、华为、伊顿、施耐德

	4
	综合布线
	德特威勒、康普、西蒙

	5
	门禁系统
	霍尼韦尔、工创、海康

	6
	停车场管理系统
	红门、捷顺、博思高、创通智能

	7
	摄像机
	霍尼韦尔、华为、海康威视、

	8
	磁盘阵列存储
	H3C(新华三)、大华、海康威视、华为、宇视、科达

	9
	硬盘录像机
	海康威视、大华、英飞拓、霍尼韦尔、科达

	10
	光端机
	华为、英飞拓、中兴

	11
	网络交换机
	H3C(新华三)、华为、锐捷、海康威视、信锐技术、中兴

	12
	监视器
	创维、响石、大华

	13
	背景音乐及消防广播
	博世、TOA、百威

	14
	防盗报警
	霍尼韦尔、博世、艾礼富、PARADOX

	15
	能耗监测
	中电、派诺、南京天溯、海亿达

	16
	护理呼叫
	来邦、德亮、SRC、佛山飞星、日本爱峰

	17
	浪涌保护器
	OBO、DEHN、菲尼克斯

	18
	防静电地板
	美露（MERO）、华集、林德纳

	19
	UPS电池（铅酸蓄电池）
	风帆、双登、南都、理士、HOPPECKE（荷贝克）

	20
	弱电类：网线、电话线、水晶头、RVVP信号控制线、网线钳、网络沿线仪、交换机、压线帽、扎带
	山泽、绿联、飞利浦、中国普天




给排水强材料设备参考品牌库
	编号
	材料设备品种
	参考品牌

	1
	薄壁不锈钢管
	深圳雅昌、无锡金羊、四川民生、宁波富兰特、民乐、宁波永享、共同、中捷、创通

	2
	钢塑复合管
	泰丰侨、珠江、贝根、联塑华通

	3
	热镀锌钢管
	泰丰侨、珠江、银河、联塑华通

	4
	沟槽式连接件（卡箍）
	维特利、迈克、亿百通、上海瑞浮

	5
	PVC-U给、排水管
	皇冠、中财、永高、泉恩、亚通、日丰、联塑

	6
	PP-R给水管
	日丰、伟星、永高、深塑、皇冠

	7
	PE给水管
	恒杰、伟星、皇冠、联塑、永高、泉恩

	8
	双壁波纹管
	伟星、永高、雄塑、联塑

	9
	缠绕波纹管
	华瀚、枫叶、永高、纳川

	10
	阀门
	沃茨、上海冠龙、武汉大禹、迈克

	11
	虹吸排水
	吉博力、泰宁、捷流

	12
	太阳能平板集热器
	嘉普通、兴业、五星

	13
	太阳能热水循环泵
	威乐、荏原、格兰富

	14
	热泵热水器
	清华同方、美的、天舒、中宇

	15
	消防水产品（喷头、水流指示器、湿式报警阀组、水泵接合器、信号阀）
	广东胜捷、川消、上海金盾、天广、维特利

	16
	消火栓箱
	香蜜湖、天广、集安、广东胜捷、桂安

	17
	气体灭火器、灭火器
	广东胜捷、上海金盾、天盾、海烙、桂安、三星、气龙

	18
	橡胶接头、不锈钢软接头器、不锈钢波纹补偿器
	九峰、北京首航、杭州万全

	19
	不锈钢水箱、玻璃钢水箱
	深圳市恒泰昌、广州龙康水箱、广州昌宁机电

	20
	铜阀
	埃美柯、盾安、华龙巨水

	21
	管道附件：水龙头、软管、直通、弯头、卡码、花洒、去水器、排水软管、卫浴用品、胶水、玻璃胶等）
	联塑、埃美柯、箭牌卫浴、欧宝斯



暖通空调类材料设备参考品牌库
	编号
	材料设备品种
	参考品牌

	1
	空调末端（空调机组、风机盘管、新风机组、恒温恒湿机）
	特灵、爱科、麦克维尔、开利、约克

	2
	分体空调
	格力、美的、海尔、

	3
	风口风阀
	妥思、贵庭、中航大记、龙电、耀安、开思拓、苏亚

	4
	风机
	科禄格、南泰（南方风机）、亿利达、英飞、金盾、皇家动力、应达

	5
	橡塑保温材料
	阿乐斯、凯门、杜肯

	6
	电动蝶阀
	施耐德、搏力谋、沃茨、艾西、欧文托普

	7
	电动比例积分阀，压差旁通控制阀
	施耐德、搏力谋、沃茨、艾西、欧文托普、丹弗思

	8
	静（动）态平衡阀、动态平衡电动调节（二通）阀
	施耐德、搏力谋、沃茨、艾西、欧文托普、丹弗思、TA

	9
	热回收装置（热回收式新风换气机）
	特灵、爱科、麦克维尔、开利、约克

	10
	旋流风口、喷口
	妥思、开思拓、中航大记

	11
	成品支吊架（含抗震支架）
	新力紧（东莞工厂）、盛年科技（中山工厂）、瑞奇德（深圳工厂）、置华（中山工厂）、优力可（佛山工厂）、雅昌（鹤壁工厂）、邦达（广州工厂）

	12
	铜管
	宏泰、金阳、飞轮




六、商务要求
	序号
	目录
	商务需求

	1
	服务期限
	★自合同签订之日起一年。合同一年一签。本项目为长期服务类项目，第一年为本次招标的中标服务期限，采购单位可根据项目需要和中标供应商的履约情况确定合同期限是否延长，但最长不超过三十六个月。若政府采购主管部门发现项目有异常情况，以主管部门意见为准。
（1）若服务期限未到，付款综合金额达到¥1700,000.00时或项目结余款不足以开展新子项目且采购人未书面通知中标人自动续约事宜，合同提前终止。
（2）若到了服务期限，且付款总金额还未达到¥1700,000.00时且采购人未书面通知中标人自动续约事宜，合同按时终止。
（3）因单项工程项目进度导致超出服务合同期限的，单项工程项目服务继续有效，有限期直至完成单项工程项目服务约定的服务内容并经采购人验收合格之日为止。

	2
	服务地点
	深圳大学总医院指定地点。

	3
	投标报价要求
	1.本项目投标价格为折扣率报价，投标人根据市场情况并结合企业自身因素、结合本采购需求中的内容自行填报统一报出工程竣工结算价的折扣率。结算以审定价为准，按照最终审核价乘以投标折扣率进行费用结算。（结算由医院审计/委托的第三方造价咨询公司依据现行定额、工程量清单计价规范、深圳市建设工程造价管理站发布的《深圳建设工程信息价》、对应材料规格品牌市场询价进行组价，工程量依据现场实际情况按实计取，乘以中标折扣率），一经中标，将以其中标折扣率作为计算合同价根据且合同期限内不作调整。
2.折扣率填写要求：0＜报价折扣率≤1（最多保留小数点后两位），未按此要求填写将作废标处理,与系统填写的应当一致。比如投标人报 9 折，则《分项报价表》中的“折扣率”填写“0.90”。
3.填写的折扣率应为小数；如0.95、0.8、0.78；最多保留小数点后两位。
4.投标人参与投标只允许填报唯一1个折扣率，不允许填报2个（或以上）的折扣率；填报了2个或以上折扣率的，其投标将直接作废标处理；
5.折扣率缺填、漏填将直接作废标处理。

	4
	付款方式
	★1.工程预付款和进度款：本工程不设工程预付款和进度款。 
★2.工程结算款： 
（1）单项工程竣工验收合格的，施工单位按季度汇总提交结算资料。结算资料包含但不限于：结算书、主要材料品牌型号确认表、工程量计算书（如有）、 竣工图纸（如有）、项目立项表、竣工验收单等；施工单位未在合同约定时间内递交竣工结算书， 经采购人书面催促后 7 个日历日内仍未提供或没有明确答复的，采购人可以根据已有的资料办理结算。施工单位在接到采购人提出的核对意见后，在 15 天内不确认也未提出异议，视为对采购人提出的核对意见已经认可。
（2）每季度采购人按照正式出具审计意见的工程结算书进行结算，未出具审计意见的工程结算书顺延至下一季度结算。审计完毕双方签字确认，每季度最终付款金额为医院审计/第三方咨询机构出具的最终审计金额，施工单位根据每季度最终付款金额提供合法发票，采购人在收到发票后完成支付手续。
（3）因施工单位结算资料不真实、不完整等原因导致不能按时完成结算审核和审计，则审核和审计时间顺延。
（4）采购人完成竣工、移交、结算资料审核后，施工单位向采购人提交发票、付款申请等报账资料，采购人审核无误并向施工单位支付工程款。
★3.本项目免收履约保证金。需在合同签订后向采购人提供履约保证金3万元，合同到期后无息退还。

	5
	结算方式
	1.工程结算原则：
（1）结算由医院审计/委托的第三方造价咨询公司依据现行定额、工程量清单计价办法、深圳市建设工程造价管理站发布的《深圳建设工程信息价》、对应材料规格品牌市场询价（以医院审计/第三方咨询市场调研审定价为准，取费按中间值原则）计价组价，工程量依据现场实际情况按实计取，乘以中标折扣率确定结算价。 
（2）修缮工程结算执行现行定额，《深圳市房屋修缮工程消耗量定额（2011）（2014机械））、《深圳市安装工程消耗量定额（2020）》、《深圳市装饰工程消耗量定额（2020）》、《深圳市建筑工程消耗量定额（2016）》、《深圳市装配式建筑工程消耗量定额（2016）》、《深圳市市政工程消耗量定额（2017）》等（按照定额各项适用范围使用）》，最后结果乘以投标折扣率为结算金额。
2.工程结算要求：
（1）设计变更、现场签证必须经采购人的书面确认，否则在竣工结算时医院审计部门不予认可。施工期间使用的主要材料、设备品牌、规格、型号、质量等级必须经采购人书面确认； 
（2）本项目工程的最终结算价，以医院审计/第三方咨造价咨询公司审定且双方确认为准，施工单位必须准确编制竣工结算报价，保证一次性报送结算资料，在结算审核不再补送任何资料；
（3）结算金额按采购人审核后审计或其委托的第三方咨询机构出具的结算审核报告为准。审查工程结算时，当采购人或其委托的咨询单位一个批次的结算终审减额大于10%（含10%），该批工程项目所有造价审核费用由施工单位承担。
（4）各种措施费及人工费签证说明：
a.夜间施工增加费计取条件：经项目负责人许可有必要进行夜间施工的项目。
b.需找厂家特殊订制采购的材料且市场无法询价的项目，施工单位提供真实有效的发票、采购合同、送货单、货款收据、网上订单依据、支付凭证等证明材料，并与结算资料一并送审，采购人根据证明材料进行审核。
c.特殊项目工程量占比少、材料品种杂、非标准材料的施工项目，材料采购价高于市场价的项目，在结算阶段按实际发生的消耗量进行工程量计算。
施工单位送审结算时需把建筑与装饰工程和安装工程分开单独结算，且需按不同科室的签证内容在送审结算书中作相应的分部，材料综合价以结算周期中间月份为准。
d.深圳地区内：如在深圳市内可以采购材料，不再单独给予材料运输费用；深圳地区外，如确实特殊材料需在深圳市外采购的，适当给予材料运输费，施工单位需提供佐证资料。
（5）在施工范围内边生产边施工的工程，按该项工程的人工费增加10%作为工效降效费，约定计取范围如下：
a.强电房内：电房内配电装置都是正在供电的设备，施工时需要保护设备及人员安全。
b.公共道路、区域上施工：车辆、人员往来频繁，施工时需要避让过往车辆和行人，影响施工的持续性。
c.法定工作日或者非法定工作日，但有办公人员正常上班和营业的门诊、办公区域内施工：办公人员和办公室设备多，施工时顾及办公人员及设备安全、保证不影响办公人员，施工时尽量不使用噪音大的电工工具，用手动工具，避免发出噪音。
d.给排水管道不能关停，带水操作的施工项目：管道阀门不能关停，排水管道不能停止污水排放，带水操作，影响施工效率。
e.病房内施工：施工时尽量不使用噪音大的电工工具，用手动工具，避免发出噪音影响病人及病人家属休息。
（6）在有害身体健康（按有关部门的规定）的场所内施工的工程，按该部分工程的人工费增加10%作为工效降效费，约定计取范围：污水处理站内、污水井内、化粪池内，具体由项目负责人签证确认。
（7）零星修缮工程在施工过程中，单项工程量零散、形状异形，实际施工材料损耗量远大于定额材料损耗量，材料损耗率按5%-8%范围参考，需计取材料损耗量项目，项目负责人必须要注明计取材料损耗量事由及原因。
（8）在洞内、暗室，已封闭的管道间（井）、地沟、封闭吊顶内安装。b.设备层内空间狭小的地方，需弯腰施工项目。按相应人工降效定额考虑。
（9）关于机械台班签证办法：a.机械台班4个小时内按半个台班计算，4个小时以上8小时以内按一个台班计算；b.设备租赁费参照当前月份深圳市建设工程造价管理站发布设备租赁信息，如未有按市场询价为主。
（10）夜间施工费计算基数按人工费*20%。
结算方式	1.工程结算原则：
（1）结算由医院审计/委托的第三方造价咨询公司依据现行定额、工程量清单计价办法、深圳市建设工程造价管理站发布的《深圳建设工程信息价》、对应材料规格品牌市场询价（以医院审计/第三方咨询市场调研审定价为准，取费按中间值原则）计价组价，工程量依据现场实际情况按实计取，乘以中标折扣率确定结算价。 
[bookmark: _GoBack]（2）修缮工程结算执行现行定额，《深圳市房屋修缮工程消耗量标准》、《深圳市安装工程消耗量定额》、《深圳市装饰工程消耗量定额》、《深圳市建筑工程消耗量定额》、《深圳市装配式建筑工程消耗量定额》、《深圳市市政工程消耗量定额》等（按照定额各项适用范围使用）》，最后结果乘以投标折扣率为结算金额。
2.工程结算要求：
（1）设计变更、现场签证必须经采购人的书面确认，否则在竣工结算时医院审计部门/委托的第三方造价咨询公司不予认可。施工期间使用的主要材料、设备品牌、规格、型号、质量等级必须经采购人书面确认； 
（2）本项目工程的最终结算价，以医院审计/第三方咨造价咨询公司审定且双方确认为准，施工单位必须准确编制竣工结算报价，保证一次性报送结算资料，在结算审核不再补送任何资料；
（3）结算金额按采购人审核后审计或其委托的第三方咨询机构出具的结算审核报告为准。审查工程结算时，当采购人或其委托的咨询单位一个批次的结算终审减额大于10%（含10%），该批工程项目所有造价审核费用由施工单位承担。
（4）各种措施费及人工费签证说明：
a.夜间施工增加费计取条件：经项目负责人许可有必要进行夜间施工的项目。
b.需找厂家特殊订制采购的材料且市场无法询价的项目，施工单位提供真实有效的发票、采购合同、送货单、货款收据、网上订单依据、支付凭证等证明材料，并与结算资料一并送审，采购人根据证明材料进行审核。
2.工程结算要求：
（1）设计变更、现场签证必须经采购人的书面确认，否则在竣工结算时医院审计部门/委托的第三方造价咨询公司不予认可。施工期间使用的主要材料、设备品牌、规格、型号、质量等级必须经采购人书面确认； 
（2）本项目工程的最终结算价，以医院审计/第三方咨造价咨询公司审定且双方确认为准，施工单位必须准确编制竣工结算报价，保证一次性报送结算资料，在结算审核不再补送任何资料；
（3）结算金额按采购人审核后审计或其委托的第三方咨询机构出具的结算审核报告为准。审查工程结算时，当采购人或其委托的咨询单位一个批次的结算终审减额大于10%（含10%），该批工程项目所有造价审核费用由施工单位承担。
（4）各种措施费及人工费签证说明：
a.夜间施工增加费计取条件：经项目负责人许可有必要进行夜间施工的项目。
b.需找厂家特殊订制采购的材料且市场无法询价的项目，施工单位提供真实有效的发票、采购合同、送货单、货款收据、网上订单依据、支付凭证等证明材料，并与结算资料一并送审，采购人根据证明材料进行审核。
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	★关于验收
	1.工程质量应达到合同约定的质量标准，达不到约定标准的，投标人应承担违约责任。
2.由于投标人原因造成质量事故的，其返工费用由投标人承担，工期不顺延。
3.工程竣工后，投标人应当通知采购人进行竣工验收（同时提交竣工图），采购人自接到通知后3日内进行验收。由采购人后勤安保部组织各相关职能科室、使用部门进行竣工验收。
4.投标人准备完整验收资料，投标人根据施工图纸及现场实际发生工程量计算，依据合同工程结算原则组价编制结算，配合采购人对工程量、施工材料、工程质量进行验收。
5.竣工验收合格的，由投标人和采购人双方签署《工程质量验收单》。投标人应在竣工验收后5日内向采购人出具《工程保修单》，并向采购人提供其施工部分的水、电等隐蔽工程竣工图。保修期自工程竣工验收合格之日起算。
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	违约责任
	1.因中标人原因延误工期的，每延期1日，中标人应向采购人支付工程项目金额的1%的违约金。中标人延误工期超过15日的，采购人有权单方解除合同。采购人解除合同的，中标人除应按照约定承担工期延误的违约金外，还应赔偿采购人因解除合同造成的损失。中标人不得擅自将采购人委派的工程项目转包或者分包给他人施工，否则采购人有权解除合同并要求中标人按照合同金额的10%支付违约金；
2.中标人未按照约定履行保修义务，应赔偿因此给采购人造成的损失，并应向采购人支付合同总价30%的违约金。
3.中标人延误或怠于履行合同义务的，经采购人催告后在合理期限内仍不履行的，采购人有权自行委托第三方履行中标人延误或怠于履行的合同义务，因委托第三方产生的所有费用由中标人承担。
4.中标人所交付项目的功能、质量、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要求的，采购人有权拒绝验收，中标方向采购人偿付2倍项目服务价格的违约金。
5.用在本项目涉及的零星工程的任何材料在使用前应得到采购人的批准，样品需在大批订货前送审；获准的样品存放在工地，作为以后验收材料的标准；所有主材和辅材严禁贴牌等侵权行为，一旦查明为贴牌，或产品质量达不到设计图标准，采购人有权取消投标人的中标资格或单方面解除本合同，由此造成的违约责任由投标人承担；样品和其包装，由投标人无偿提供。
6.本项目涉及的零星工程由投标人指定专人负责，并按投标人中标时的投标文件响应情况配备项目管理团队；项目负责人施工时间段需驻守现场；
7.投标人保证投标文件中规定的产品或其中的任何一部分免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉；如发生以上此类纠纷，由投标人承担一切责任。
8.施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工组织设计进行施工的其他行为的，采购人有权责令改正，并有权每次从未付款中直接扣除5000元作为违约金；造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿采购人因此造成的损失。
9.如投标人未按照合同约定履行义务，包括但不限于提供的工程质量不合格等，经采购人通知后仍未按期纠正违约行为的，采购人有权单方解除本合同，不予支付相应费用，并有权要求采购人赔偿由此造成的一切损失（包括但不限于直接损失、诉讼费/仲裁费、律师费等）。



